

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Nº MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO, POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 104, I) 106 VII). DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO." DENTRO DEL PROGRAMA RAMO 33, BAJO EL Nº MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS: C. JOSE ALFONSO MAGALLANES RUBIO, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. LCP. ADRIAN CASTILLO SANDOVAL, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, C. LIC. JOSE MANUEL GODINEZ GONZALEZ, SECRETARIO GRAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C. LIC. MARIA EVANGELINA CABRALES GUETA, ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL Y; EL C. ING. EMITERIO ESTRADA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO "EL GOBIERNO MUNICIPAL", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. PEDRO NUÑO RODRIGUEZ Y A QUIEN EN EL CURSO DEL MISMO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN EL CASO DE LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECLARA QUE:

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO; DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULOS 73, 79 FRACCIÓN X, 80 FRACCIÓN III Y VII, 83, 85 FRACCIÓN I Y IV, 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO; ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4 NÚMERO 100, 10, 37 FRACCIÓN V, VI, XIV, 38 FRACCIÓN II Y VIII, 47 FRACCIÓN I, II, VI Y XIII, 48 FRACCIÓN VI, 52 FRACCIÓN II, III Y VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCIÓN III, Y 80 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ARTÍCULOS 1º FRACCIÓN VI, 3, 7, 10, 11, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN II, 41, 43, 45 FRACCIÓN I, 46, 49 FRACCIÓN III Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 1º, 3º, 6º, 49 AL 58 DE SU REGLAMENTO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE AMBOS ORDENAMIENTOS FEDERALES.

I.2.- QUE MEDIANTE ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE A ADJUDICACIÓN DIRECTA Nº MTJ-RAMO33-DOP-002/2018, DE FECHA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO), SE RESOLVIÓ, ADJUDICAR LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO.", DENTRO DEL PROGRAMA RAMO 33, A LA EMPRESA DESCRITA EN EL PROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO.

I.3.- PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA".

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA Nº MTJ-RAMO33-AD-DOP-02/2018., DE FECHA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO".

Emiterio Estrada C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

J. Alfonso Magallanes R

Emiterio Estrada C

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES, QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO; SE AJUSTARÁ A LA INVERSIÓN AUTORIZADA DEL PROGRAMA **RAMO 33** PARA EL **EJERCICIO FISCAL 2018**, Y QUE DICHS RECURSOS ESTAN EN PODER DE ESTA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEQUILA, JALISCO.

1.5.- SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, ES EL UBICADO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO **33**, DE LA CALLE **JOSE CUERVO**, COLONIA **CENTRO**, C. P. **46400**, DE ESTA CIUDAD DE **TEQUILA, JALISCO**.

1.6.- CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: **MTJ-850101-QF9**.

1.7.- QUE DEBIDO A LA GRAN NECESIDAD, PRIORIDAD Y URGENCIA QUE REPRESENTA, LA **"SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO."**, LA CUAL CONSTA DE 2 (DOS) PARTIDAS: SEGÚN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO (**ANEXO No. 1**).

1.8.- QUE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° **MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018**, SE OTORGA EN BASE AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR **"EL CONTRATISTA"**, DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 104 INCISO I), Y 106 INCISO VII) DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y POR LA PREMURA Y TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI MISMO TAMBIEN POR QUE EL CONTRATISTA CUENTA CON EL REGISTRO VIGENTE DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SIOP, (SE ANEXA CONSTANCIA).

II.- **"EL CONTRATISTA"** DECLARA QUE:

II.1.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

II.2.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: **NCO111130NK5**

II.3.- CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO **59 (CINCUENTA Y NUEVE) DE LA CALLE JUAREZ, EN LA COLONIA CENTRO, C.P.46730 EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO**; MISMO QUE SEÑALA COMO DOMICILIO CONVENCIONAL PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

II.4.-CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

II.5.- QUE CONOCE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA Y EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y DE LA FEDERACION, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS QUE EN LA MATERIA SE HAN EMITIDO, A TRAVES DE OFICIOS Y CIRCULARES, LAS AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES; EL CONTENIDO DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL PROYECTO, EL PROGRAMA DE OBRA DE LOS TRABAJOS APROBADO, EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, ADEMAS DE LOS ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° **MTJ-RAMO33-AD-DOP-02/2018.**, DE FECHA **12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO**, CELEBRADO ENTRE **EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO** Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.**. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: **"SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO"**.

Emiterio Estrada C

S. Alfonso Magallanes

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018

II.6.- CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

"EL GOBIERNO MUNICIPAL" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA CONSISTENTE EN: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO." Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.6 DEL APARTADO DE DECLARACIONES DE "EL CONTRATISTA". APEGÁNDOSE DE IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLÁUSULAS.

LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES CONSIDERADOS EN 2 (DOS) PARTIDAS, SEGÚN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO (ANEXO No. 1) A QUE SE ALUDE EN ESTA CLÁUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES, PASARÁN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITÁCORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARÁ PARTE DEL MISMO.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD \$461,365.87 (CUATROSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.) QUE CORRESPONDE AL MONTO DE LOS CONCEPTOS PRESUPUESTADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, MÁS \$73,818.54 (SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 54/100 M.N.) POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, (I. V. A. 16%), MÁS \$2,306.83 (DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 83/100) RETENCION DE 5 AL MILLAR SUMANDO UN TOTAL DE \$537,491.24 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.)

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 19 (DIECINUEVE) DE NOVIEMBRE DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO), Y TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO), DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO DEL ANEXO No. 2, CONSIDERANDO LOS DIAS FERIADOS, COMO DIAS NULOS, SIN QUE ESTO CAUSE SANCION ALGUNA A EL CONTRATISTA., PUDIENDO DIFERIR LAS PARTES ESTE CALENDARIO, POR LAS CONDICIONES MISMAS DE LA OBRA, ALZAS O ESCASES DE LOS INSUMOS Y/O MATERIALES DE LA OBRA, O POR EL RETRASO JUSTIFICADO DE LOS RECURSOS, REFLEJANDO EN LA BITACORA DE OBRA, Y A SOLICITUD DE LAS PARTES, PUDIENDO PROLONGARSE EL PERIODO DE LA EJECUCION, HASTA POR DOS OCASIONES MAS.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-02/2018., DE FECHA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO".

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Emferio Estrada C

J. Alfonso M. Gallardo

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL GOBIERNO MUNICIPAL" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

QUINTA. - ANTICIPOS.

PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OTORGA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$134,372.81 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE REPRESENTA UN 25% DEL IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULOS 190 Y 191 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.

SEXTA. - AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

EL ANTICIPO SERÁ AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS, HASTA COMPLETAR EL MONTO RECIBIDO POR ESTE CONCEPTO, HACIENDO LAS AJUSTES NECESARIOS EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN QUE PRESENTE.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARÁ COMO ATRASO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" POR LO QUE NO PROCERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE MANERA SEMANAL, QUINCENAL, MENSUAL O COMO LO CONSIDEREN LAS PARTES, MISMAS QUE SE ACOMPAÑARÁN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR EL "EL CONTRATISTA" AL RESIDENTE DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERÁN PAGADAS POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN LA HACIENDA MUNICIPAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO, CON DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 33 DE LA CALLE JOSE CUÉRVO, COLONIA CENTRO, C. P. 46400, DE ESTA CIUDAD DE TEQUILA, JALISCO; DENTRO DE UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS A TRAVÉS EL RESIDENTE DE OBRA.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARÁ LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-02/2018., DE FECHA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO".

[Handwritten signature in blue ink]

Emilio Estrada C

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

J. Alfonso Magallanes R

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Nº MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

OCTAVA. - GARANTÍAS.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y EN SU CASO, CONVENIOS MODIFICATORIOS, CONVENIOS ADICIONALES, AJUSTES DE PRECIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA OCTAVA, Y DE LOS ANTICIPOS QUE LE OTORQUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO ASI COMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 Y 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

A) FIANZA POR EL ANTICIPO.- A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO, POR LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO TANTO PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE, CONFORME A LA CLÁUSULA QUINTA Y DEBERÁ SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA" RECIBA LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE; LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULOS 50 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

B) DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES, DAÑOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, "EL CONTRATISTA" OTORGARÁ DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE TEQUILA, Y/O A LA HACIENDA MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS INCLUIDO EL I.V.A. POR LO QUE DICHA FIANZA SE TRAMITARÁ A TRAVÉS DE INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 1, 5 FRACCIÓN III INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASÍ COMO DISPUESTO EN EL ARTICULOS 50 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA Nº MTJ-RAMO33-AD-DOP-02/2018., DE FECHA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO".

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Emilio Estrada C

J. Alfonso Magallanes

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Nº MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018

C) DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- ADEMÁS "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR UNA FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIDO EL I.V.A., UNA VEZ TERMINADA LA OBRA QUE DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO QUE GARANTIZA EL PAGO DE LAS EROGACIONES QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TUVIERE QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y HASTA LOS 2 (DOS) AÑOS SIGUIENTES DESPUÉS DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIÉNDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 1, 5 FRACCIÓN III INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASÍ COMO DISPUESTO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHS COSTOS PODRÁN SER REVISADOS POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", QUIEN DETERMINARÁ EN SU CASO EL AJUSTE.

NO DARÁ LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS, A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN RESPECTIVO Y SU PAGO SE EFECTUARÁ EN LA HACIENDA MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE TEQUILA, JALISCO, CON DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 33 DE LA CALLE JOSE CUERVO, COLONIA CENTRO, C. P. 46400, DE ESTA CIUDAD DE TEQUILA, JALISCO.

LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA "EL CONTRATISTA" Y "EL GOBIERNO MUNICIPAL" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA Nº MTJ-RAMO33-AD-DOP-02/2018., DE FECHA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO".

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]

Emilio Estrada C

S. Alfonso Maldonado

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018

RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "EL CONTRATISTA" NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNDIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL GOBIERNO MUNICIPAL" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DÉCIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTARAN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DEBIENDO CUBRIR CUALQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", A MÁS TARDAR A LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ÉSTA ÚLTIMA Y EN LOS SUPUESTOS DE QUE EN DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, "EL CONTRATISTA" LA REINTEGRARÁ A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EN IGUAL TÉRMINO.

DÉCIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y EN APEGO AL PROYECTO PACTADAS POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE LOS BIENES O EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-02/2018., DE FECHA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO".

Emiterio Estrada C

Alfonso Magallanes R

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Nº MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018

TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS. EN CUYO CASO SE REQUERIRÁ LA PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL "EL GOBIERNO MUNICIPAL" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHAS COMPARACIONES EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PROCEDERÁ A:

I.- RETENER EN TOTAL EL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE (TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO), MULTIPLICADO POR EL NÚMERO DE (MESES) TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIÓ EN INCUMPLIMIENTO, HASTA LA DE LA REVISIÓN. POR LO TANTO, (MENSUALMENTE), SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO (MES) DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN FAVOR DEL ERARIO FEDERAL, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

II.- APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO POR CIENTO (5%) (MENSUAL) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA. ESTA PENA LA CUBRIRÁ "EL CONTRATISTA" (MENSUALMENTE) Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL"; ESTAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN (MENSUAL) EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, MANTENIENDO FIJA LA CANTIDAD DE OBRA QUE DEJÓ DE HACER "EL CONTRATISTA" EN LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE OBRA SUSCRITO POR LAS PARTES; EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA AL EXTREMO DE NO HABER EN UN (MES) VOLÚMENES DE OBRA QUE ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCIÓN Y APLICACIÓN, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTERAR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR "EL CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, "EL

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA Nº MTJ-RAMO33-AD-DOP-02/2018., DE FECHA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO".

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Emilio Estrada C

Afonso Magallanes

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018

GOBIERNO MUNICIPAL PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A **"EL CONTRATISTA"** SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO, ADEMÁS, SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.

DÉCIMA SEXTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; SUSPENSIÓN QUE NO PODRÁ EXCEDER DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76,77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, SIN QUE LA MISMA PUEDA PRORROGARSE O CONTINUARSE EXCEDIENDO DE LA TEMPORALIDAD SEÑALADA.

EN CASO DE SUSPENSIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ÉSTE PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN Y SIEMPRE QUE LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALICE DENTRO DE LA TEMPORALIDAD LÍMITE ESTABLECIDA EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

"EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y ESTÉ EN EL SUPUESTO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITADA A **"EL GOBIERNO MUNICIPAL"**, QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

EN EL CASO DE QUE **"EL GOBIERNO MUNICIPAL"** NO PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE ESTE ÚLTIMO.

UNA VEZ DETERMINADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, **"EL GOBIERNO MUNICIPAL"** PROCEDERÁ A TOMAR POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE ENCUENTRE LA OBRA, QUEDANDO OBLIGADO **"EL CONTRATISTA"** A DEVOLVER A **"EL GOBIERNO MUNICIPAL"**, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA SEPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-02/2018., DE FECHA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO".

Emterio Estrada C

J. Alfonso Hernandez

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018

LAS PARTES CONVIENEN QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN, ES DECIR, SI "EL CONTRATISTA":

A) CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS.

C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

D) INCUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

LAS CAUSAS REFERIDAS DARÁN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DÉCIMA OCTAVA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ A "EL CONTRATISTA" EXPONRIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LA RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RESOLVERÁ LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE "EL CONTRATISTA". EN EL SUPUESTO DE NO PRODUCIR CONTESTACIÓN "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, SE EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EN APEGO A LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ DETERMINADA LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PROCEDERÁ A TOMAR POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA Y "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS; ASIMISMO, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACIÓN DE RESCISIÓN POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", "EL CONTRATISTA" DEBERÁ DE REINTEGRAR EL SALDO DEL ANTICIPO QUE NO HAYA SIDO AMORTIZADO.

EL CONTRATISTA QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO, CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-02/2018., DE FECHA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO".

Emiliano Estrada C

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DÉCIMA NOVENA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA: EL 5 (CINCO) AL MILLAR, DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

VIGESIMA. - JURISDICCIÓN.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA, ASÍ COMO A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES LOCALES COMPETENTES UBICADOS EN LA CIUDAD DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO, RENUNCIANDO "EL CONTRATISTA", EN CONSECUENCIA, AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN EN LA CIUDAD DE TEQUILA, JALISCO. EL DÍA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

NOTA: Se anexa al presente contrato el presupuesto de obra



POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL"
Jose Alfonso Magallanes Rubio
 C. JOSE ALFONSO MAGALLANES RUBIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Adrian Castillo Sandoval
 C. LCP. ADRIAN CASTILLO SANDOVAL
 SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO



Jose Manuel Godinez Gonzalez
 C. LIC. JOSÉ MANUEL GODÍNEZ GONZÁLEZ
 SECRETARIO GRAL. DEL H. AYUNTAMIENTO

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-02/2018., DE FECHA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO".

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Nº MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018



M. Evangelina Cabrales G.
C. LIC. MARIA EVANGELINA CABRALES GUETA
ENCARGADA DE LA HDA. MPAL.



Emiterio Estrada C
C. ING. EMITERIO ESTRADA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CONSTRUCTORA
NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

ARQ. PEDRO NUÑO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA Nº MTJ-RAMO33-AD-DOP-02/2018., DE FECHA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO".

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

UNA VEZ QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, SU CÁLCULO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

DECIMA. - SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA.

SERA OBLIGACION DE "EL CONTRATISTA" EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

DECIMA PRIMERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SUJETARÁN AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, "EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DE DICHA CIRCUNSTANCIA, CON OBJETO DE QUE ÉSTA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE LOS SIGUIENTES 03 (TRES) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SEÑALADA COMUNICACIÓN, VERIFIQUE QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE INSTRUMENTO.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ÉSTA PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 03 (TRES) DÍAS NATURALES, LO CUAL SE REALIZARÁ MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN LA QUE INTERVENDRÁN LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, QUEDANDO LOS TRABAJOS RECIBIDOS A PARTIR DE DICHO ACTO, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL".

"EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO, LO CONSIDERE; SI EXISTIERON TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICADAS Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN A LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, ESTA ÚLTIMA PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO SU

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-02/2018., DE FECHA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO".

Emilio Estrada C

J. Alfonso Hernandez

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JALISCO.

Fecha: 2018/10/31

Obra: SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO.
Lugar: C. RAMOS MILLAN
Ciudad: TEQUILA, JALISCO

Duración: 43 días naturales

Fin Obra: 31-dic-2018

Inicio Obra: 19-nov-2018

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
LINEA DE DRENAJE Y DESCARGAS						
ZOTT	Trazo de ejes para calles y tendido de tubería, incluye nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de medicion incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.	ML	178.62	\$8.01	(* OCHO PESOS 01/100 M.N. *)	\$1,430.75
CE02IIA	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, para reavivar el canal de desague, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	214.34	\$64.66	(* SESENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. *)	\$13,859.22
EAFO	Acarreo de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a máquina, descarga a volteo.	M3	278.64	\$46.18	(* CUARENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N. *)	\$12,867.60
OMBAL	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m²	107.17	\$36.86	(* TREINTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. *)	\$3,950.29
US250	Tubo de PVC sanitario (10"), de 250 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	ML	178.62	\$265.94	(* DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. *)	\$47,502.20
AMA02	Camá de arena de 30 cm. de espesor por 60 cm. de ancho para asentar tubería, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	M	178.62	\$58.62	(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. *)	\$10,470.70

Parcial: \$90,080.76
Acumulado: \$90,080.76

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-02/2018., DE FECHA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO".

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018

POZO2	Pozo de visita común, de -2.00 m. de profundidad interior, muros 26 cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplanado acabado pulido, sobre plantilla de mampostería, con brocal, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	5.00	\$7,923.89	(* SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 89/100 M.N. *)	\$39,619.45
COST2	Acostillado de tuberías con material de banco, compactado, incluye: suministro, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	69.66	\$224.06	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 06/100 M.N. *)	\$15,608.02
REMPEM	Relleno con material de banco compactado con pizon de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	167.18	\$276.91	(* DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. *)	\$46,293.81
LB6	Descarga sanitaria de PVC de 6" (albañal) de 6 m. de longitud, con una profundidad promedio de 1.00 m. Incluye: instalacion de tubería, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	34.00	\$1,923.36	(* UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 36/100 M.N. *)	\$65,394.24
DOM	Registro Domiciliario para Albañal de 0.50 m x 0.50 m x 1.20 m	PZA	34.00	\$1,414.04	(* UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 04/100 M.N. *)	\$48,077.36



Parcial: \$214,992.88

Acumulado: \$305,073.64

TOTAL LINEA DE DRENAJE Y DESCARGAS \$305,073.64

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-02/2018., DE FECHA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO".

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018

LINEA DE AGUA Y TOMAS

ZOTT	Trazo de ejes para calles y tendido de tubería, incluye nivelación, habilitado de estacas, los equipos de medición incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estatal.	ML	178.62	\$8.01	(* OCHO PESOS 01/100 M.N. *)	\$1,430.75
CE02IIA	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, para reavivar el canal de desagüe, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	160.75	\$64.66	(* SESENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. *)	\$10,394.10
EAFO	Acarreo de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a máquina, descarga a volteo.	M3	208.98	\$46.18	(* CUARENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N. *)	\$9,650.70
OMBAL	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m²	107.17	\$36.86	(* TREINTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. *)	\$3,950.29
UH275	Tubo de PVC hidráulico RD 26, de 100 mm. (4") de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	M	178.62	\$176.59	(* CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. *)	\$31,542.51
AMA02	Cama de arena de 30 cm. de espesor por 60 cm. de ancho para asentar tubería, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	M	178.62	\$58.62	(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. *)	\$10,470.70



Parcial: \$67,439.05
 Acumulado: \$372,512.69

GIU3"	Suministro y colocación de junta giubault de 4" para reparación de tubería.	PZA	4.00	\$331.64	(* TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)	\$1,326.56
-------	-----------------------------------------------------------------------------	-----	------	----------	--------------------------------------------------	------------

EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-02/2018., DE FECHA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CÉLEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO".

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-002/2018

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
COST2	Incluye material y mano de obra necesaria. Acostillado de tuberías con material de banco, compactado, incluye: suministro, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	69.66	M3	\$224.06	\$15,608.02	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 06/100 M.N. *)
EMPEM	Relleno con material de banco compactado con pison de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	97.52	M3	\$276.91	\$27,004.26	(* DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. *)
OMA3	Toma de agua domiciliaria de 3 m. promedio, incluye excavacion a maquina, toma de 1/2", relleno con material de banco a 30 cms. y el resto relleno con material de excavacion, retiro de material sobrante, seccion de la cepa 60cm x 80cm x 3.00 m.	17.00	PZA	\$1,165.78	\$19,818.26	(* UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)
OMA6	Toma de agua domiciliaria de 6 m. promedio, incluye excavacion a maquina, toma de 1/2", relleno con material de banco a 30 cms. y el resto relleno con material de excavacion, retiro de material sobrante, seccion de la cepa 60cm x 80cm x 12.00 m.	17.00	PZA	\$1,476.24	\$25,096.08	(* UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. *)

Parcial: **\$88,853.18**

Acumulado: **\$461,365.87**

TOTAL LINEA DE AGUA Y TOMAS \$1,56,292.23

TOTAL DEL PRESUPUESTO SIN IVA: \$461,365.87

I.V.A 16.00 % \$73,818.54

RETENCION DE 5 AL MILLAR (0.005) \$2,306.83

TOTAL DEL PRESUPUESTO \$537,491.24



EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA N° MTJ-RAMO33-AD-DOP-02/2018., DE FECHA 12 (DOCE) DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JALISCO Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.. REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA: "SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, RED GENERAL DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE RAMOS MILLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO".